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1. TIETOJA  RAKENNUSHANKKEESTA 
 
1.1. Rakennuttajat ja tilaajat 

 
Kadunrakennuksen ja katuvalaistuksen sekä hulevesiviemärin rakenta-
misen rakennuttajana ja tilaajana toimii: 
 
Pelkosenniemen kunta 
Sodankyläntie 1 A 
98500 Pelkosenniemi 
kirjaamo@pelkosenniemi.fi 
tekninen johtaja Leinonen Panu, 040 487 2445 
panu.leinonen@pelkosenniemi.fi 
 
Vesihuollon osalta rakennuttajana toimii: 
 
Pyhä - Luosto Vesi Oy 
Luontotie 1 
98530 PYHÄTUNTURI 
toimitusjohtaja Petri Alanne, 040 161 8940 
petri.alanne@p-lv.fi 
verkostomestari Juhani Mettiäinen, 0400 695 134 
 
Aluesähköistykseen liittyvissä maanrakennustöissä  
rakennuttajana toimii: 
Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Annaliisankatu 4 
98100 Kemijärvi 
Tilaajan asettamana kohteen sähkötöiden valvojana toimii  
suunnitteluinsinööri Mika Ulkuniemi, 040 518 5044. 
 mika.ulkuniemi@koillislapinsahko.fi 
 
Kuituverkon rakennuttajana toimii: 
Napapiirin Kuituverkot Oy 
PL 8013 
96101 Rovaniemi 
Toimitusjohtaja Kristian Gullsten puh. 0400 674 400 
Tietoverkkopäällikkö Joonas Laurila ,  040 5476512,  
joonas.laurila@neve.fi 

 
1.2. Suunnittelijat 

 
Katu- ja vesihuolto 
Insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 
Kiertotie 16 
98100 Kemijärvi 
Jouni Taipale 0400 157753 
jouni.taipale@nettilinja.fi 
 
 
 

mailto:kirjaamo@pelkosenniemi.fi
mailto:panu.leinonen@pelkosenniemi.fi
mailto:petri.alanne@p-lv.fi
mailto:mika.ulkuniemi@koillislapinsahko.fi
mailto:joonas.laurila@neve.fi
mailto:jouni.taipale@nettilinja.fi
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Katuvalaistus ja sähköt: 
SSR Valaistus Oy 
Tornionkatu 72, 94200 Kemi 
Teemu Posti, 050 435 0078 
teemu.posti@ssrvalaistus.fi 
 
Sähköverkko: 
Koillis-Lapin Sähkö Oy 
suunnitteluinsinööri Mika Ulkuniemi, 040 518 5044. 
mika.ulkuniemi@koillislapinsahko.fi 
 
Kuituverkko: 
Napapiirin Kuituverkot Oy 
Joonas Laurila ,  040 5476512,  
joonas.laurila@neve.fi 
 

1.3. Rakennuskohde 
 

Rakennuskohde sijaitsee Pyhätunturilla oheisen yleissilmäyskartan mukaisel-
la paikalla. Tarkemmin rakennuskohde on esitetty suunnitelmakartoilla 
1079/15 n:o 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:teemu.posti@ssrvalaistus.fi
mailto:mika.ulkuniemi@koillislapinsahko.fi
mailto:joonas.laurila@neve.fi
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Kanervikkokadun alkuosan liittymä on jo rakennettu. 

 
 
Kanervikkokadun loppuosan liittymä rakennetaan. 
 

 
 
Alikulkusillan kohta. 
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2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS  
 
2.1. Urakkamuoto 

Urakka on kokonaisurakka, johon sisältyvät kaikki työtehtävät, materiaalit ja  
laitteet kaavakatujen ja vesihuollon sekä sähkötöihin liittyvien kaivu- ja 
täyttötöiden rakentamiseksi oheisten suunnitelma-asiakirjojen ja tämän 
urakkaohjelman mukaisesti täysin valmiiksi ja käyttökuntoiseksi.  
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana 
päätoteuttajana.  
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa kokonaisurakan laajuutta ja 
tarvittaessa hylätä kaikki kokonaishintaiset tarjoukset sekä tarvittaessa suorittaa 
osan kokonaisurakasta omana työnä tai hankintana. 
 

2.2. Maksuperuste 
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta 
ilman indeksisidonnaisuutta. Kokonaishintoihin kuuluvat kaikki 
käyttö- ja yhteiskustannukset mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, 
jotka täytyy suorittaa työn valmiiksi saattamiseksi. 

 
2.3. Urakkasuhteet 

Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.  
Sähköverkon, katuvalaistuksen ja kuituverkon rakentaminen tehdään tähän 
urakkaan alistettuna sivu-urakkana ( sähköurakka) . Maanrakennusurakoitsijalle 
kuuluu em. sähköurakan kaivu- ja täyttötyöt sekä maamateriaalien hankinta. 
 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
3.1. Pääsuoritusvelvollisuus 

3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 
Esitetty työselostuksen kohdassa 1.2. 
Määräluettelo urakan päähankinnoista ja –tehtävistä on esitetty rakennus-
työselostuksen kohdassa 1.2 ja 1.3.  
 
3.1.2. Urakkarajat 

 
Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmissa merkittyyn rajaan asti. 
Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttä-
mättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi.  
Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluu mm: 
 

- puuston poisto ja käsittely, kuljetus työalueen läheisyyteen 
- Hyötypuun hakkuusta syntyvän hakkuujätteen, kantojen ja pien-

puuston kuljetus ja käsittely jätemaksuineen.  
- Katualueelta hyödynnettävän eloperäisen aineksen irrotus, kuljetus, 

välivarastointi , seulonta ja käyttäminen viimeistelytöihin. 
- Mittaus ja merkitsemistyöt 
- Koneohjausmallin tekeminen tarvittaessa 
- Rakentamiseen tarvittavan maa-aineksen hankinta ja asentaminen.  
- Katujen ja hulevesihuoltolinjojen kaivu-, pengerrys- ja täyttö sekä 

massojen siirto työmaa-alueella ja sen ulkopuolella. 
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- Läjitysalueen hankinta 
- Massojen siirto läjitysalueelle ja alueen muotoilu ja viimeistelytyöt 

Hyödynnettävien massojen siirto ja tarvittavien lupien hankinta. 
- Sähkö-, katuvalo- ja kuituverkon maankaivu- ja täyttötyöt sekä maa-

ainesmateriaalien hankinta 
- Putkien ja vesihuoltotarvikkeiden asentaminen suunnitelma-

asiakirjojen mukaisesti. Kaikki liitostyöt tarvikkeineen. 
- Uusien rakennettavien runkojohtojen ja talojohtojen lisäksi urakkaan 

kuuluu suunnitelman mukaiset liittämistyöt tarvikkeineen nykyisiin 
vesihuoltolinjoihin. 

- Urakkaan sisältyvät myös suunnitelmissa esitetyt runkolinjan haarat 
ja talojohtolinjat liitostarvikkeineen. 

- Johtolinjojen lämmöneristys suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti 
- Urakoitsija vastaa työaikaisten huolto- ja työmaateiden rakentami-

sesta sekä niiden kunnossapidosta ja liukkaiden torjunnasta. 
- Teiden kunnossapito vastaanottoon asti.  
- Tarkepiirustusten ja -mittausten tekeminen työselityksessä kuvatulla 

tavalla. 
- Paineenalaisten putkien tiiveyskoe standardin SFS 3 1 15 mukai-

sesti.  
- Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi sekä vesinäytteenotto. 
- Viettoviemäreiden tiiveyskoe tarvittaessa.  
- Yksityisteiden käytöstä, kunnossapidosta ja korvauksista sopiminen 

ja vastaaminen 
- Maisemointi- ja siistimistyöt työ- ja läjitysalueilla 
- Salaojitus ja hulevesiviemäröinti talohaaroineen 
- Sivu- ja laskuojat  
- Luiskien nurmetus ja maisemointityöt 
- Viemärikaivojen kansien lopullinen säätäminen (teleskooppikansis-

tot) tierakenteen tasoon 
- Vesihuoltolaitteiden merkintä työselostuksen mukaisesti ja vesilai-

toksen ohjeita noudattaen. 
- kaapelikanavien kaivu- ja täyttötyöt maamateriaaleineen 
- suojaputkien ja varoitusnauhan asentaminen (ei materiaalia) 
- katuvalopylväiden perustuksen asentaminen (ei perustuksen han-

kintaa) 
- jakokaappien asentamiseen liittyvät maanrakennustyöt 

 
 
3.1.3. Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 AB-päällyste ja reunamurske eivät kuulu urakkaan.  
 Sähkötöihin liittyvät tarvikkeet kuuluvat sähköurakoitsijan hankittaviksi 
 Sähköasennukset kuuluvat sähköurakkaan 
 Kiinteistöpumppaamojen hankinta ja asennus ei sisälly tähän urakkaan 

EN-tontin poistomuuntamon hankkii KLS Oy pohjatöineen, Kaapeli-
kaivanto EN-tontilla kuuluun urakkaan 

 Työalueluvat hankkii tilaaja 
  

3.2. Sivuvelvollisuudet  
 (YSE 2 §) 
 Noudatetaan YSE:n 2§. 
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3.2.1. Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 (YSE 2 §, kohta 1 j) 

 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat todistukset: 
-       kaupparekisteriote  
-       selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä 
-       selvitys työnantajarekisterimerkinnästä 
-       selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä  
-       todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys  
        verovelan maksusuunnitelmasta 
-       todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai  
        selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta 
-       selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
-       todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 
-       toiminnan vastuuvakuutus 
 
Nämä todistukset ja selvitykset voi korvata toimittamalla voimassa olevan 
RALA -todistuksen tai tilaajavastuu.fi –palvelun mukaisen todistuksen.  
 
Mikäli urakoitsijalla on RALA- pätevyys tulee yllä mainitut tilaajavastuulain 
mukaiset todistukset ja selvitykset toimittaa siitä huolimatta viimeistään ennen 
urakkasopimuksen tekoa. Tarjouksen mukana toimitettavat todistukset eivät 
saa olla kahta kuukautta vanhempia. 
 
Urakoitsijan tulee myös vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset ja mää-
räys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennut-
tajalla ja tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista toimittajaa tai 
alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.  
 
Urakan kestäessä yli 2 kk on urakoitsijan esitettävä em. todistukset 2 kuukau-
den välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 
 
3.2.2. Muut sivuvelvollisuudet 
 
Sosiaalitilojen ja työvälinevarastojen hankinta kuuluu urakoitsijalle. 
Urakoitsija hankkii maa-ainesten ottoa ja läjitystä varten tarvittavat työ-
alueet. 
Työalueet on urakoitsija velvollinen saattamaan alkuperäistä vastaavaan tai 
katselmuksissa sovittuun kuntoon työajan päätyttyä.  
Tilaaja hankkii rakennuskohteen tarvitsemat maanomistajaluvat, rakennuslu-
vat ja työalueluvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija. 
Urakoitsija laatii yhdessä tilaajan kanssa työmaan aikataulun, jota osapuolet 
sitoutuvat noudattamaan. 
 
3.2.3. Alueen muut rakennustyöt 
 
Alueella voidaan toteutetaan osittain samanaikaisesti Varvikkokadulla sijaitse-
valle tontille rivitalon rakennustöitä. 
Työn tilaajana on Pelkosenniemen kunta tai yksityinen taho. 

 
3.3. Työmaapalvelut 
 (YSE 3 §) 

http://tilaajavastuu.fi/
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3.4. Työmaan johtovelvollisuudet 
 (YSE 4 §) 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoitta-
mana päätoteuttajana.  
Rakennustyöselityksessä urakoitsijasta on käytetty nimitystä "rakentaja". 
Noudatetaan YSE 1998 kohtia 1 §, 2 §, 3 § ja 4 §. 
 

3.5.  Yleisjärjestelyt ja rajoitukset    
 
Työaika on arkisin klo 7.00 - 16.00, tarvittaessa klo 20.00. Viikonloppu- ja ilta-
töistä on sovittava erikseen.  
Liikenne kiinteistöille on sallittava koko työsuorituksen ajan. Kiertotiejärjestelyt 
ovat mahdollisia ja niiden järjestäminen kuuluu urakoitsijan työtehtäviin.  
Työstä on ilmoitettava tieliikennelain mukaisilla liikenteenohjausmerkeillä mo-
lemmin puolin työaluetta. Liikenteen ohjaus kuuluu urakoitsijalle. Järjestelyihin 
tulee saada tilaajan hyväksyntä ennen työn suorittamista. 
Alueen lämmön, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla kohtuuttomia keskey-
tyksiä ja viemäreiden toiminta tulee turvata. Mahdollisista katkoksista tulee 
sopia tilaajan edustajan kanssa ja katkoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin 
alueen asukkaille. 
 

3.6. Turvallisuus 
Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma, johon työntekijät 
perehdytetään työnopastuksen yhteydessä. Tilaajan hyväksymä turvallisuus-
suunnitelma tulee olla työmaalla työntekijöiden nähtävillä.  
Tilaaja on laatinut tätä työtä koskevan turvallisuusasiakirjan, jossa on kuvattu 
esimerkkejä työhön kohdistuvista turvallisuusasioista. 
 

4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
 
4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus 

Tilaaja hankkii rakennuskohteelle tarvittavat luvat. 
 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
5.1. Sopimusasiakirjat 
 (YSE 13 §) 

Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 
16-10660" sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin. 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  
 

 
A  Kaupalliset asiakirjat 

a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus 
b) Urakkasopimusneuvottelupöytäkirja tarvittaessa 
c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalli-

set lisäselvitykset 
e) urakkaohjelma 
f) turvallisuusasiakirja 
g) yleiset sopimusehdot YSE 1998 
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h) maksuerätaulukko  
i) tarjous 
j) muutostöiden yksikköhintaluettelo 
k) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM 02 

B  Tekniset asiakirjat 
l) Työkohtainen rakennustyöselitys ja tyyppipiirustukset 
m) sopimuspiirustukset  kts. piirustusluettelo 
n) kaivokortit 
o) Sähköverkon rakentamisen suunnitelma-asiakirjat 
p) Katuvalaistuksen rakentamisen suunnitelma-asiakirjat 
q) Kuituverkon rakentamisen suunnitelma-asiakirjat 
r) infraRYL 2006, osa 1 väylät ja alueet 
s) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02   
t) RIL 77- 2013, normit muoviputken asentamisesta 
u) RIL 263-2014 Kaivanto-ohje 
v) Maanrakennusalan neuvottelukunta, Suomen ympäristökes-

kus: Maanrakennustyömaan ympäristöopas 
 
5.2. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

 
Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pdf-tiedostoina. 
Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle suunnitelmat paperiversioina 3 sarjana. 
Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa piirustusten kopiosarjat 
kustantaa urakoitsija. 
Tarvittaessa tilaaja toimittaa piirustukset pdf- tai dwg-formaatissa. 
Mittaustietoja voidaan tarvittaessa toimittaa gt-formaatissa tai muussa numee-
risessa muodossa. 
 

5.3. Määrälaskenta  
 (YSE 24 §, kohta 2b ja 45 §) 
 

Tilaaja on esittänyt suunnitelmiin perustuvan massaluettelon päätarvik-
keista. 
Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmapiirustuksissa esitetyt massat ja 
määrät ja ilmoitettava tarjouksen yhteydessä mahdolliset eroavaisuudet. 
Pientarvikkeet, joita ei ole erikseen lueteltu kuuluvat urakkaan. 
Lopullisista massa- ja tarvikemääristä vastaa urakoitsija. 

 
5.4. Sopimusasiakirjojen julkisuus 
 

Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus 
on tehty. 
Tarjouksessa on ilmoitettava jos tarjous sisältää liiketoiminnan hoitamiseen 
liittyviä tietoja, joita tarjoaja ei halua annettavan kolmannelle osapuolelle. 

 
6. URAKKA-AIKA 
 
6.1. Suoritusaika 
 (YSE 17 §) 
 

6.1.1. Töiden aloitus 
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Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen 
kirjallisen luvan tai rakennusurakkasopimus on tehty.  
Työt on aloitettava viimeistään tarjouspyyntökirjeessä esitettynä aikana. 

 
6.1.2. Töiden rakentamisjärjestys ja välitavoitteet 
 
Kanervikkokadun alkuosa urakka-alue 2 ja 3 , Katajakuja ja liittymä kortteliin 
1142 on märkää soistunutta aluetta, jota olisi hyvä kuivattaa ennen varsinais-
ten rakennustöiden aloittamista. Kuivatusjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei 
aiheuteta haittaa alapuoliselle kuivatukselle. Tilapäisiä kuivatusojia tulisi kai-
vaa sään niin salliessa toukokuun loppupuolella. 
Alueen annetaan kuivahtaa ennen varsinaisten rakennustöiden tekemistä. 
 
Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt viimeistään 30.05.2022.  
 
Toisena vaiheena rakennetaan Kanervikkokadon loppuosa ja Varvikkokatu, 
jotta alueella käynnistyvä rivitalonrakennustyöt voivat alkaa.  
Urakka-alue 1 tulee olla pääosin valmiina 30.6.2022. 
 
Kanervikkokadun alkuosa ja Katajakuja tulee olla liikennöitävässä kunnossa 
viimeistään 31.7.2022, jotta alueelle sijoitettava muuntamoasema voidaan kul-
jettaa rakennuspaikalleen. 
 
Aikataulu sovitaan tarkemmin yksityiskohtaisesti tilaajien ja urakoitsijan 
sekä sivu-urakoitsijan kanssa.  

 
6.1.3. Töiden valmistuminen  

 
Koko työsuoritus tulee olla valmiina viimeistely- ja siistimistöineen 31.08.2022. 
 
6.1.4. Aikataulun seuranta  

 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan tulee yhteistyössä  
tilaajan kanssa laatia työaikataulu viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-
joittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain, näin laadittu ai-
kataulu hyväksytään yhteiseksi velvoittavaksi aikatauluksi. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 

 
6.2. Viivästyssakko 
 (YSE 18 §) 

Urakkasuorituksen viivästyessä urakkaohjelman mukaisista määräajoista ti-
laaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkoa 2 % urakkasum-
masta kultakin alkavalta viikolta, kuitenkin enintään yhteensä viideltä viikolta. 
Poiketaan YSE:stä! Aikataulua määrittää se, että rakenteiden on oltava asfal-
toitavassa kunnossa 13.8.2021 ja viivästys ko. aikataulusta johtaa huomatta-
viin lisäkustannuksiin. 
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7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 
7.1. Urakoitsijan vakuudet 
 

7.1.1. Rakennusajan vakuus 
 

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 
36 §). 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on ko-
konaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on alle-
kirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on 
suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä 
kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritet-
tu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 

 
7.1.2. Takuuaika ja takuuajan vakuus 

 (YSE 29 § ja 36 §) 
Takuuaika on ( 2 ) kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverotto-
masta urakkahinnasta .  
 

7.2. Tilaajan vakuudet 
 (YSE 37 §) 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta  
vakuutta (poikkeus YSE 37 §). 

 
7.3. Vakuutukset 
 (YSE 38 §) 

Urakoitsija vastaa työkohteen, tarvikkeiden, työntekijöiden ja työhön tarvittavi-
en koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta. Vakuutuksen tulee olla ns. täysar-
vovakuutus. 
Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset työstä aiheutuvat vahingot muille osa-
puolille, kuten esim. kiinteistöille ja liikenteelle. 
Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 § mukaisen rakennustyövakuu-
tuksen koko rakennustyön osalta.  Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen  
tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvon-
lisäverollista arvoa. 
Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakka-
hinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa ole-
va toiminnan vastuuvakuutus. 

 
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 
8.1. Urakkahinnan maksaminen 
 (YSE 40 §) 
 

8.1.1. Maksuerätaulukko 
Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn 
edistymisen mukainen maksuerätaulukko.  
Kunkin tilaajan töistä tehdään omat erilliset maksuerätaulukot. (kadut 
/vesihuolto/ sähkötöiden maatyöt) 
Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan ko-
konaishinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuu-
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ajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on 
luovutettu tilaajalle. 
Tilaajalla on oikeus pidättää viimeinen maksuerä, suuruudeltaan 10 % urak-
kasummasta, joko kokonaan tai osittain virheiden ja puutteiden sekä kolman-
nelle osa-puolelle mahdollisesti tulevan haitan varalta, kunnes kyseiset puut-
teet on korjattu ja todettu tehdyksi jälkitarkastuksessa. 

 
8.1.2. Ennakko 
Ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko maksetaan kun 
urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusajan vakuus on asetettu sekä ra-
kennustyövakuutus on otettu ja työt aloitettu. 
 

8.2.  Hintasidonnaisuudet 
 (YSE 48 §) 
 Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 
  
8.3. Laskujen maksuaika 

Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvai-
he on tehty ja hyväksyy laskun. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun mak-
sukelpoinen lasku on esitetty valvojalle.  
Laskutustiedot ja käytäntö ilmoitetaan urakkasopimuksessa. 

 
9. ORGANISAATIOT 
 
9.1.  Tilaajan organisaatio/edustajat  

Tilaajan edustajat on esitetty kohdassa 1.1. 
Muut edustajat ja paikallisvalvojat ilmoitetaan urakkasopimuksessa.  
 

9.2.  Urakoitsijan organisaatio/edustajat  
 (YSE 56 §) 

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön 
ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja, jonka on oltava vä-
hintään rakennusalan teknikkotutkinnon suorittanut. 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän 
työnjohdon. 
Pääurakoitsijalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä 
työmaalla  ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain ja -asetuksen sekä ra-
kentamismääräysten mukaisesti. 
Henkilön tulee olla aina tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle 
saatavissa.  
Työnjohtajan tulee olla ammattitaitoinen ja hänelle tulee voida antaa urakka-
suoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä kuten suoraan urakoitsijalle. 
 
Urakoitsijan on nimettävä työmaalle pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työsuojeluasioista. (YSE 57§.) 
 

9.3. Suunnittelijan laadunvalvonta 
 
Valvontaa tekevät tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnitte-
lijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä 
ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa 
tilaajan valtuutettu edustaja. 



Kanervikkokadun kaava-alueen maanrakennustyöt 2022                         URAKKAOHJELMA 15 (16) 
Pelkosenniemen kunta / Pyhä-Luosto Vesi Oy / Koillis-Lapin Sähkö Oy / Napapiirin Kuituverkot Oy 
 
10.  TARJOUS 

 
10.1. Tarjousasiakirjat 
 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen 
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enin-
tään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen  
jättöpäivästä lukien. 
Tarjous toimitetaan sähköisenä SokoPro-järjestelmään viimeistään 
24.03.2022. 
Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköisen projektipankin So-
koPron kautta rakennuttajalle 11.03.2022 kello 14.00 asti ja rakennuttaja vas-
taa kysymyksiin 15.3.2022 kello 14.00 mennessä, kaikille urakkalaskentaan 
osallistuville urakoitsijoille kirjallisesti SokoPron kautta, josta linkitys HILMAan.  
 
Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi.  
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan en-
nen tarjouksen antamista eikä urakoitsijalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin 
vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin. 
 

10.2. Urakoitsijan valintaperusteet 
 
Valintaperusteena on edullisin kokonaishinta. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisaksi tilaaja pi-
dättää itsellään oikeuden rajoittaa urakan laajuutta.  
Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai si-
sältää omia ehtoja.  
Tarjous voidaan hylätä ellei pyydettyjä yksikkö- ja osahintoja ole esitetty. 
Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julki-
sia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Vaihtoehtotarjo-
uksia ei hyväksytä. 
 

10.3. Tarjouksen muoto ja sisältö 
Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia lomakkeita. 
Urakkatarjouksen ja yksikköhintaluettelon jokainen kohta on täytettävä.  
Tarjous toimitetaan Pelkosenniemen kunnalle tarjouspyyntökirjeen mukaiseen 
osoitteeseen. 
 
Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivät-
tävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on 
urakkatarjouksen allekirjoittaneen henkilön osoitettava valtuutensa tarjouksen 
antamiseen urakoitsijan nimissä. 
 
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset (ks. kohta 3.2) ja lisä-
selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyn-
töihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä 
sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvi-
tystä. 
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10.4.  Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjous on voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoi-
tettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolmen kuukau-
den ajan tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille hankintapäätöksestä. 
 

10.5. Tarjousten avaus 
Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. 
 

11.  YHTEISET TOIMITUKSET 
 
11.1. Katselmukset 
 Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 
 
11.2. Työmaakokoukset 
 (YSE 66 §) 

Työmaakokouksia ja -katselmuksia pidetään riittävän usein ja niistä laaditaan 
aina pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.  
Molemmat osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeelli-
suudesta.  
Tilaajan edustaja toimii työmaakokouksissa puheenjohtajan ja vastaa pöytä-
kirjojen laadinnasta. 

11.3. Työmaapäiväkirja 
 (YSE 75 §) 

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja hyväksyy  
allekirjoituksellaan. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toi-
nen jää tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. 
 

11.4. Vastaanottotarkastus 
 (YSE 71 §) 

Noudatetaan  YSE 98 kohtia 70 § - 74 §. 
Vastaanottotarkastuksen pitämisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat 
kokeet, mittaukset ja koekäytöt on hyväksyttävästi suoritettu. 

 
11.5. Takuutarkastus 
 (YSE 74 §) 

Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkas-
tukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja 
määräyksiä. 
 

11.6. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Urakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittami-
sesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 
työturvallisuusvaatimukset. 
Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä raken-
nuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-
joituksesta. 
Tilaaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille.  
Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 
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12.  LAADUNVARMISTUS 
 
12.1. Tilaajan laadunvarmistus 
 (YSE 9 §) 

Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suoritta-
mat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunval-
vontaa.  
 

12.2. Urakoitsijan laadunvarmistus 
 (YSE 10 §) 

Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa alustava laatusuunnitelma, jota täy-
dennetään työkohtaisella osalla ennen töiden aloittamista.  
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoi-
man osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 
Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvai-
heiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta 
osin saavutetaan. 

 
13.  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 (YSE 92 §) 

Riitaisuudet ratkaistaan tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 
 

14.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
14.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 

(YSE 53 §) 
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja lait-
teisiin kuuluu tilaajalle. Poistettavat maa-ainekset kuuluvat tilaajalle. 
 

14.2. Ongelmajätteet 
 (YSE 53 §, kohta 3) 
  
14.3. Työvoimamääräykset 

(YSE 58 §) 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. 
 

14.4. Ilmoitukset verottajalle 
Tilaaja ilmoittaa verottajalle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ni-
met sekä urakkasummat. Pääurakoitsija ilmoittaa työmaan henkilöstön verot-
tajalle. Sivu-urakoitsija ilmoittaa oman urakkansa tiedot. 
 

14.5. Muutostyöt ja yksikköhinnat 
Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se tilaajalle urakka-
tarjouksen liitteenä. 
Yksikköhintoja käytetään lisä- ja muutostöiden kustannuksien lisäyksissä ja 
hyvityksissä tämän urakan osalta. 
Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki kyseisen nimikkeen kustannukset ja niitä 
noudatetaan sellaisinaan sekä urakan lisäyksissä että vähennyksissä ilman 
erillisiä yleiskustannuslisiä. Yksikköhinnat annetaan ilman arvonlisäveroa. 
Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.  
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Ennen yksikköhinnalla suoritettaviin lisä- tai muutostöihin ryhtymistä on tähän 
saatava tilaajan kirjallinen suostumus. Tilaaja hyväksyy työn tarpeellisuuden 
sekä suoritus- ja mittaustavan. Jälkilaskutusta ei hyväksytä ilman kirjallista ti-
lausta, vaikka työn yksikköhinta onkin tarjouksessa. 
   
Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta 
urakkahintaan yksilöity lisä- ja muutostyötarjous.  
Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat 
huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous 
annetussa laajuudessa lopulliseksi.  
 

14.6. Työmaajärjestelyt 
 

14.6.1. Työalueet 
Varattu työalue, joka on pääasiassa katualue on esitetty suunnitelma-
asiakirjoissa. Tie-, tontti-, piha- ym. erityisalueilla sekä rakenteiden ja istutusten 
kohdalla on työalue sovitettava siten, ettei mainittuja kohteita vahingoiteta. Ura-
koitsija korvaa työalueen ulkopuolella aiheuttamansa vahingot. 
Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mu-
kaiset urakka-alueet, jotka ovat tie – tai katualueita. 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista 
varten tarvitsemansa alueet. 
Alueille on haettava tilaajan hyväksyminen. 
Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpee-
tonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti 
häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä 
vastaavaan kuntoon. 
 
14.6.2. Työmaan järjestys ja siisteys 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava laatii työmaata varten työmaasuun-
nitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja lait-
teiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspai-
kat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen 
oleellisesti vaikuttavat seikat. 
Urakoitsijan tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Urakoitsijan on huolehdit-
tava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa 
paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspistei-
siin. Tilaajalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumat-
tomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huo-
limatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. 
 
14.6.3. Liikenne 
Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tienpitäjältä liikennejärjestelyihin 
vaadittavat luvat ja vastaa niiden noudattamisesta ja kustannuksista. 
Liikenteen ohjaus kuuluu urakoitsijalle. 
 
14.6.4. Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet 
 
Ei ole. 
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14.7. Katselmukset ja mittaukset 

 
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvit-
taessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteami-
seksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan 
urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmuksessa käydään lävitse 
mm: 

- rakennusalue yksityiskohtaisesti 
- työalueet, tukikohta- ja varastointialueet 
- siirrettäviksi tulevat rakenteet 
- alueella olevat putkijohdot, salaojat, kaapelit ja ilmajohdot yms. 
- suojaustoimenpiteet yms. 
- väliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat 
- kunnostettavat ja koskemattomiksi jäävät maastonkohdat 
- rajapyykit 
- määrämittausperusteet 

 
Louhintaan liittyvät katselmukset suoritetaan ainakin rakennuksissa, jotka ovat 
50 m lähempänä louhintakohteesta. Tärinäherkät laitteet kartoitetaan 150 m 
sateella louhintakohteesta. 
Urakoitsijalla on velvollisuus hyvissä ajoin tiedottaa 150 m lähempänä 
oleville asukkaille räjäytystyöstä. 
Pohjavesikatselmukset suoritetaan tarvittaessa työselityksen mukaisesti ja 
muut katselmukset tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. 
 

14.8. Luvat ja ilmoitukset 
 
Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden rakentamisessa tarvit-
tavat rakennusluvat, erilaisten rakenteiden ja laitteiden pysyvään siirtämiseen 
tai purkamiseen tarvittavat luvat sekä suunnitelmassa osoitettuja ja sen toteut-
tamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisil-
ta. 
 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan tarvitsemansa alueiden käyttöä 
varten tarvittavat kirjalliset luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä edellä 
mainittujen lupien hyväksyminen rakennuttajalta. Urakoitsijan on työtä suunni-
tellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin kuluva aika. 
Urakoitsijan hankittavia lupia ovat tarpeen mukaan mm. läjitysalueluvat, vuo-
rotyöluvat, liikennejärjestelyihin liittyvät luvat, räjähdysaineiden varastoimislu-
vat, louhintatöiden suorittamiseen tarvittavat luvat ja erikoiskuljetusten vaati-
mat luvat. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettäessä 
toimitettava tilaajalle jäljennös. 
 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tar-
jouksen antamista.  
 
Kemijärvellä 28.02.2022 
 
 
Jouni Taipale 
insinööri 
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